

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Normalisasi Sungai Batang Asik Kampung Koto Rajo Kec. Rao Utara

I. DATA PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : **Normalisasi Sungai Batang Asik Kampung Koto Rajo**
2. Nilai Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman TA. 2023

II. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

III. URAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan ini adalah Normalisasi Sungai Batang Asik Kampung Koto Rajo dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Persiapan

1. Papan Nama Proyek
2. Pengukuran dan Pemasangan Bouplank
3. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat excavator
4. Fasilitasi Kegiatan (K3)

II. Pekerjaan Tanah

1. Galian tanah dengan excavator normalisasi sungai

IV. GAMBAR RENCANA KERJA

Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.

V. SPESIFIKASI BAHAN

Seluruh bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

VI. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
2. Pelaksanaan pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Normalisasi Sungai Batang Asik Kampung Koto Rajo Kec. Rao Utara

VII. PERALATAN DAN PERSONIL

No.	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	Persyaratan
1.	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Minimal 2 Tahun	SKT Pelaksana Saluran Irigasi / SKK Pelaksana Saluran Irigasi

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan
1	Excavator	1 Unit	0,80-1.00 m3	Milik Sendiri/Sewa