

Ag. Mo : 33
Tgl. 18 Mei 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Syahroeddin No. 293 Dalik – Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20484

Nomor : 800/1306 /Sek-Umum/Dinkes/V/2017
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Pelelangan

Lubuk Sikaping, 17 Mei 2017

K e p a d a Yth.
Sdr. Kepala Unit Layanan Pengadaan
Kab. Pasaman
Di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. 800/1230/Sek-Umum/Dinkes/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal Penyampaian Paket Pelelangan antara lain Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati dan Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Cubadak.

Untuk itu kami mohon bantuan Bapak agar dapat **membatalkan** pelelangan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati dan Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Cubadak tersebut karena adanya kesalahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tetuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kami.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Kepala yang terhormat.

- Ditandatangani
- 18/5/17

KEPALA

AMDARISMAN, SKM, SH, M. Kes
NIP. 19730919 199403 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Arsip